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1 ANTECEDENTES Y OBJETO

Prado y Somosierra solicita a Estudio de ingenieria Dynamis S.L. la evaluacion de costes
correspondientes a las obras de ejecuciéon de aparcamiento subterraneo y urbanizacién del
Sector SUNC 1 Casal de Castro en el Ayuntamiento de Comillas. Se evaltuan dos escenarios de
costes el primero de los cuales corresponde a la normativa vigente en el citado sector que
plantea la ejecucion de un aparcamiento subterraneo en dos plantas bajo rasante, de 5.340 m?
entre ambas, y el segundo se corresponde con la nueva propuesta de normativa en la que se
propone reducir el tamafio del aparcamiento hasta los 2.700 m?.

La presente Nota Técnica establece una estimacién de costes basada en actuaciones similares

realizadas por Estudio de ingenieria Dynamis.
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2 ESTIMACION DE COSTES APARCAMIENTO Y URBANIZACION SEGUN NORMATIVA
ACTUAL DEL SECTOR

Presupuesto estimado por capitulos correspondiente a las obras de urbanizaciéon y construccion
de aparcamiento subterraneo de dos plantas, de 5.340 m? entre ambas, en el Sector SUNC 1,

Casal del Castro de Comillas:
PRESUPUESTO:

e Aparcamiento subterraneo 2 plantas

o Movimiento de tierras 450.000 €
o Pantalla perimetral 800.000 €
o Estructura 600.000 €
o Instalaciones y acabados 150.000 €

e Urbanizacioén

o Espacios libres y zonas pavimentadas 460.000 €
o Redes de abastecimiento 39.000 €
o Red de saneamiento y drenaje 45.000 €
o Otfras redes (telefonia, gas, datos,...) 13.000 €
o Medidas correctoras impacto ambiental 75.000 €
e Control de calidad 75.000 €
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO 2.707.000 €
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3 ESTIMACION DE COSTES APARCAMIENTO Y URBANIZACION SEGUN NUEVA
NORMATIVA PROPUESTA PARA EL SECTOR

Presupuesto estimado por capitulos correspondiente a las obras de urbanizaciéon y construccion
de aparcamiento subterraneo de una planta de 2.700 m? en el Sector SUNC 1, Casal del Castro

de Comillas:

PRESUPUESTO:

e Aparcamiento subterraneo 2 plantas

o Movimiento de tierras 200.000 €
o Muros perimetrales 530.000 €
o Estructura 400.000 €
o Instalaciones y acabados 100.000 €

e Urbanizacion

o Espacios libres y zonas pavimentadas 460.000 €
o Redes de abastecimiento 39.000 €
o Red de saneamiento y drenaje 45.000 €
o Otfras redes (telefonia, gas, datos,...) 13.000 €
¢ Medidas correctoras impacto ambiental 75.000 €
e Control de calidad 75.000 €
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO 1.937.000 €
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4 CONCLUSIONES

La presente Nota Técnica establece una estimacion de los costes correspondientes a las obras
de urbanizacion y construccién de aparcamiento subterraneo en el Sector SUNC 1 "Casal del
Castro" de Comillas tanto para la normativa urbanistica actualmente vigente como para la nueva

normativa propuesta para el mismo.

El ingeniero autor del informe:

Santander, 15 de marzo de 2016

Angel Chamizo de la Concha
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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